
committente**COMUNE DI ALPAGO**

via Roma 31
32016 Alpago (BL)

R.U.P.
ing. Luca Facchin

progettazione opere stradali

planum

Planum Srl - via Daniele Manin, 53
30174 Venezia-Mestre - Italia
tel +39 041 927320
www.planum.com - info@planum.com

progettista

arch. ing. Alessandro Checchin

collaboratori

ing. Davide Fasan
dott. urb. Alberto Azzolina

progettazione strutture

Studio di ingegneria Cargnel
via Feltre, 147 - 32036 Sedico (BL)
tel +39 0437 852255
www.studiocargnel.it - info@studiocargnel.it

progettista

ing. Leo Cargnel

oggetto

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE
DEL COMUNE DI ALPAGO: INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE ED
INTERCOMUNALE PIEVE-PLOIS, III STRALCIO**

località

ALPAGO (BL)

elaborato

QUADRO ECONOMICO

Scala -**direttore tecnico**

arch. ing. Alessandro Checchin

0G.00

file

P22039-A-10-0G.00-QES-r00

commessa

P22039

rev	data
0	30/05/2025 Prima emissione

rev	data
-----	------

rev	data
-----	------

redatto	verificato	approvato
ALU	DFA	ACH

redatto	verificato	approvato
---------	------------	-----------

redatto	verificato	approvato
---------	------------	-----------

commessa oggetto

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL COMUNE DI ALPAGO:
P22039 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA VIBILITÀ COMUNALE ED INTERCOMUNALE
PIEVE-PLOIS, III STRALCIO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

A IMPORTO DEI LAVORI

A1	Lavori a base d'asta al lordo della manodopera	424 407,46 €
A.2	Oneri per la sicurezza	9 000,00 €

Totale A 433 407,46 €**B SOMME A DISPOSIZIONE**

B1	Spese tecniche	15 000,00 €
B2	Collaudi	2 500,00 €
B3	Sondaggi, rilievi e accertamenti	3 325,00 €
B4	Pratiche espropri ed indennizzi	20 969,00 €
B5	Incentivo funzioni tecniche = 2% x A	10 600,00 €
B6	Oneri fiscali I.V.A. 10% su lavori = 10% x A	43 340,75 €
B7	Oneri previdenziali 4% = 4% x (B1+B.2)	700,00 €
B8	Oneri fiscali I.V.A. 22% = 22% x (B1+B2+B3+B7)	4 735,50 €
B9	Spese ANAC	375,00 €
B10	Sottoservizi ed allacciamenti (I.V.A. compresa)	- €
B11	Imprevisti ed arrotondamenti	13 180,50 €

Totale B 114 725,75 €**SOMMANO (A + B) 548 133,21 €**